ALFA IT
HIGH-END SOLUTIONS

FOLIO
ALFA-0177-V1

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Celtica 9

CLIENTE
PICMA

ATENCION A
Abel Garcia

PROYECTO
Celtica 9

TOTAL ESTIMADO

MXN 2,436.00

TC USD/MXN 18.65

Fecha: 29 de octubre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Celtica 9 - ALFA-0177-V1

ALFA-0177-V1
PICMA

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 2,436.00

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 0.00**
Mano de Obra	**MXN 2,100.00**
Subtotal	**MXN 2,100.00**
IVA 16%	**MXN 336.00**
Total estimado	**MXN 2,436.00**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.65

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

Videovigilancia	**MXN 2,100.00**

SISTEMA

Videovigilancia

Totales: Equipo USD 0.00 Mano de Obra MXN 2,100.00 **Total MXN 2,100.00**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	ALFA SERV-MANT-DVR Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento de DVR Mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento del DVR - 1.00 servicio - MXN 2,100.00	1.00	USD 0.00	MXN 2,100.00	**MXN 2,100.00**

NOTAS

ALCANCE
• Servicio ya realizado de mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento del DVR de videovigilancia de la casa.
• Diagnóstico de la falla de almacenamiento, corrección y verificación de que el equipo vuelve a grabar correctamente.

SUPUESTOS
• Solo mano de obra. No incluye refacciones ni equipo nuevo.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 0.00. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones ni cableados.