ALFA IT
HIGH-END SOLUTIONS

FOLIO
ALFA-0192-V1

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Conmutador DPM

CLIENTE
DPM

ATENCION A
Andrés Padilla

PROYECTO
Conmutador DPM

TOTAL ESTIMADO

MXN 44,893.39

TC USD/MXN 18.63

Fecha: 9 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Conmutador DPM - ALFA-0192-V1

ALFA-0192-V1
DPM

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 44,893.39

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 1,578.09**
Mano de Obra	**MXN 9,300.00**
Subtotal	**MXN 38,701.20**
IVA 16%	**MXN 6,192.19**
Total estimado	**MXN 44,893.39**

CONDICIONES CLAVE

- TC USD/MXN 18.63
- Vigencia: 15 días
- Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

Sala de juntas · Planta alta	**MXN 12,406.04**
Planta baja	**MXN 3,637.99**
Extensiones · Planta alta y planta baja	**MXN 22,657.17**

SISTEMA

Sala de juntas · Planta alta

Totales: Equipo USD 553.17 Mano de Obra MXN 2,100.00 **Total MXN 12,406.04**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Grandstream UCM6302A** IP-PBX UCM6302A / 500 Usuarios / 75 Llamadas Simultáneas / 2 FXO + 2 FXS / 3 Puertos Gigabit PoE+ / Solución Híbrida On-Premise y Cloud Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Configuración de conmutador y conmutación de red - 1.00 servicio - MXN 1,500.00	1.00	USD 401.69	MXN 1,800.00	**MXN 9,283.84**
	**Grandstream GWN7801P** Switch PoE+ Gigabit Administrable / 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP Uplink / Hasta 120W / Compatible con GWN Cloud. Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 146.96	MXN 300.00	**MXN 3,037.99**
	**Linked Pro LP-UT6-100-WH** Cable de Parcheo UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies) - Blanco	2.00	USD 4.52	MXN 0.00	**MXN 84.21**

SISTEMA

Planta baja

Totales: Equipo USD 146.96 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 3,637.99**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Grandstream GWN7801P** Switch PoE+ Gigabit Administrable / 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP Uplink / Hasta 120W / Compatible con GWN Cloud. Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 146.96	MXN 900.00	**MXN 3,637.99**

SISTEMA

Extensiones · Planta alta y planta baja

Totales: Equipo USD 877.96 Mano de Obra MXN 6,300.00 **Total MXN 22,657.17**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Grandstream GRP-2602P** Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 4 cuentas, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS Colocación de equipo - 7.00 equipo - MXN 2,100.00 Cableado de punto A a punto B - 7.00 punto - MXN 4,200.00	7.00	USD 349.72	MXN 6,300.00	**MXN 12,815.59**
	**Linked Pro PRO-CAT-6-EXT-LITEW** Bobina de Cable UTP Cat6 para Exterior en Color Blanco / 305 Metros (1000 Pies) / Certificada UL / Sin Blindaje	2.00	USD 505.68	MXN 0.00	**MXN 9,421.26**
	**THORSMAN TC-710** Grapa para cable redondo de 7mm color transparente (100pzs) (3103-00100)	6.00	USD 17.16	MXN 0.00	**MXN 319.71**
	**LINKEDPRO BY EPCOM TC-6** Conector RJ45 para Cable UTP Categoría 6	20.00	USD 5.40	MXN 0.00	**MXN 100.61**

NOTAS

ALCANCE
• Sistema telefónico IP para las oficinas: cada persona con su propia extensión y llamadas internas entre planta alta y planta baja.
• Capacidad para recibir hasta 2 líneas telefónicas: la actual y una segunda si más adelante se contrata.
• 7 extensiones con teléfono IP, encendidas por el mismo cable de red, sin eliminadores en cada escritorio.
• Red de voz en cada planta, con enlace entre ambas.
• Instalación, configuración de extensiones y puesta en marcha.

SUPUESTOS
• El cableado es aparente, fijado con grapas a muro. No incluye canalización, ranurado ni resane.
• Se consideran 2 bobinas completas de cable (610 m en total) para las 7 extensiones y el enlace entre plantas.
• Cada cable termina directamente en conector de red, sin caja ni placa de pared.
• Las rutas de cable se acuerdan en sitio con el cliente antes de instalar.
• Si no se contrata el gabinete de la cotización opcional ALFA-0193, el conmutador y el switch de planta alta se instalan en el mueble existente de la sala de juntas o fijados al muro detrás de él.
• El servicio telefónico y de internet los contrata el cliente.
• La alimentación eléctrica en la sala de juntas y en el punto del switch de planta baja corre por cuenta del cliente. No incluye trabajos eléctricos.
• Se considera instalación en la zona metropolitana de Guadalajara, sin viáticos.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 1,578.09. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.